
单价编号 1/1/1/1 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 282.82

(一) 直接费 270.64

1 人工费 38.00

措施人工 工时 1.900 20.00 38.00

2 材料费 26.82

零星材料费 % 11.000 243.82 26.82

3 施工机械使用费 205.82

推土机 74kW 台时 1.740 118.29 205.82

(二) 其他直接费 % 4.500 270.64 12.18

二 间接费 % 4.500 282.82 12.73

三 企业利润 % 7.000 295.55 20.69

四 材料价差 元 101.07

柴油 kg 18.444 5.48 101.07

五 税金 % 9.000 417.31 37.56

六 扩大 % 10.000 454.87 45.49

合计 元 500.36

工程单价表
表土剥离

01150-2

74kW 推土机推土 土类级别Ⅲ～Ⅳ 推土距离（m）30



单价编号 2/2/2/2 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 197.17

(一) 直接费 188.68

1 人工费 30.40

措施人工 工时 1.520 20.00 30.40

2 材料费 18.70

零星材料费 % 11.001 169.98 18.70

3 施工机械使用费 139.58

推土机 74kW 台时 1.180 118.29 139.58

(二) 其他直接费 % 4.500 188.68 8.49

二 间接费 % 4.500 197.17 8.87

三 企业利润 % 7.000 206.04 14.42

四 材料价差 元 68.54

柴油 kg 12.508 5.48 68.54

五 税金 % 9.000 289.00 26.01

六 扩大 % 10.000 315.01 31.50

合计 元 346.51

工程单价表
表土回覆

01150-1

74kW 推土机推土 土类级别Ⅰ～Ⅱ 推土距离（m）30



单价编号 1/3/3 项目名称

定额编号 定额单位 hm²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 1192.12

(一) 直接费 1140.78

1 人工费 380.00

植物人工 工时 19.000 20.00 380.00

2 材料费 289.28

农家土杂肥 m³ 1.000 256.00 256.00

其他材料费 % 13.000 256.00 33.28

3 施工机械使用费 471.50

拖拉机 轮式 37kW 台时 10.000 47.15 471.50

(二) 其他直接费 % 4.500 1140.78 51.34

二 间接费 % 3.550 1192.12 42.32

三 企业利润 % 7.000 1234.44 86.41

四 材料价差 元 274.00

柴油 kg 50.000 5.48 274.00

五 税金 % 9.000 1594.85 143.54

六 扩大 % 10.000 1738.39 173.84

合计 元 1912.23

工程单价表
全面整地

08046

全面整地 机械施工 Ⅲ类土



单价编号 1 项目名称

定额编号 定额单位 100株

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 1291.29

(一) 直接费 1235.68

1 人工费 1232.80

植物人工 工时 61.640 20.00 1232.80

2 材料费 2.88

紫穗槐 株 102.000 1.30 132.60

水 m³ 1.600 1.80 2.88

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 1235.68 55.61

二 间接费 % 3.550 1291.29 45.84

三 企业利润 % 7.000 1337.13 93.60

四 税金 % 9.000 1430.73 128.77

五 苗木草种子费 元 132.60

六 扩大 % 10.000 1559.50 155.95

合计 元 1715.45

工程单价表
紫穗槐（株高30cm）

08109

栽植带土球灌木 土球直径（cm）30 挖坑直径×坑深（cm×cm）50×40



单价编号 2 项目名称

定额编号 定额单位 hm²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 1333.00

(一) 直接费 1275.60

1 人工费 1200.00

植物人工 工时 60.000 20.00 1200.00

2 材料费 75.60

草籽（狗牙根） kg 80.000 18.90 1512.00

其他材料费 % 5.000 1512.00 75.60

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 1275.60 57.40

二 间接费 % 3.550 1333.00 47.32

三 企业利润 % 7.000 1380.32 96.62

四 税金 % 9.000 1476.94 132.92

五 苗木草种子费 元 1512.00

六 扩大 % 10.000 1609.86 160.99

合计 元 1770.85

工程单价表
撒播草籽

08057

直播种草 撒播 覆土



单价编号 1.1/3.1 项目名称

定额编号 定额单位 100m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 788.33

(一) 直接费 754.38

1 人工费 320.00

措施人工 工时 16.000 20.00 320.00

2 材料费 434.38

防雨布 m² 107.000 3.98 425.86

其他材料费 % 2.001 425.86 8.52

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 754.38 33.95

二 间接费 % 7.500 788.33 59.12

三 企业利润 % 7.000 847.45 59.32

四 税金 % 9.000 906.77 81.61

五 扩大 % 10.000 988.38 98.84

合计 元 1087.22

工程单价表
防雨布

03003

铺土工布 数量



单价编号 1.1 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 429.91

(一) 直接费 411.40

1 人工费 112.00

措施人工 工时 5.600 20.00 112.00

2 材料费 76.93

零星材料费 % 23.001 334.47 76.93

3 施工机械使用费 222.47

单斗挖掘机 油动 0.5m³ 台时 1.770 125.69 222.47

(二) 其他直接费 % 4.500 411.40 18.51

二 间接费 % 4.500 429.91 19.35

三 企业利润 % 7.000 449.26 31.45

四 材料价差 元 103.79

柴油 kg 18.939 5.48 103.79

五 税金 % 9.000 584.56 52.61

六 扩大 % 10.000 637.11 63.71

合计 元 700.82

工程单价表
土方开挖

01194

挖掘机挖土 土类级别 Ⅳ 单斗挖掘机 油动 0.5m³



单价编号 1.2 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 20236.46

(一) 直接费 19365.03

1 人工费 16811.84

措施人工 工时 840.592 20.00 16811.84

2 材料费 919.52

炸药 kg 163.990 5.15 844.55

火雷管 发 711.730

导火线 m 1016.750

合金钻头 个 10.530

零星材料费 % 8.000 620.37 49.63

其他材料费 % 3.000 844.55 25.34

3 施工机械使用费 1633.67

推土机 88kW 台时 3.141 137.05 430.53

风钻 手持式 台时 44.900 24.36 1093.76

其他机械费 % 10.000 1093.76 109.38

(二) 其他直接费 % 4.500 19365.03 871.43

二 间接费 % 4.500 20236.46 910.64

三 企业利润 % 7.000 21147.10 1480.30

四 材料价差 元 216.91

柴油 kg 39.582 5.48 216.91

五 税金 % 9.000 22844.31 2055.99

六 扩大 % 10.000 24900.30 2490.03

合计 元 27390.33

工程单价表
石方开挖

02017＋02084*1.13

沟槽石方开挖 底宽≤1m 岩石级别 Ⅴ～Ⅷ [02084]推土机推运石渣 推运距离（m）20 推土机

88kW



单价编号 1.3 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 321.44

(一) 直接费 307.60

1 人工费 50.00

措施人工 工时 2.500 20.00 50.00

2 材料费 30.48

零星材料费 % 10.999 277.12 30.48

3 施工机械使用费 227.12

推土机 74kW 台时 1.920 118.29 227.12

(二) 其他直接费 % 4.500 307.60 13.84

二 间接费 % 4.500 321.44 14.46

三 企业利润 % 7.000 335.90 23.51

四 材料价差 元 111.53

柴油 kg 20.352 5.48 111.53

五 税金 % 9.000 470.94 42.38

六 扩大 % 10.000 513.32 51.33

合计 元 564.65

工程单价表
土石方回填

01151-1

74kW 推土机推土 土类级别Ⅰ～Ⅱ 推土距离（m）40



单价编号 3.1/3.1/4.1 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 26027.29

(一) 直接费 24906.50

1 人工费 23240.00

措施人工 工时 1162.000 20.00 23240.00

2 材料费 1666.50

黄(粘)土 m³ 118.000

编织袋 条 3300.000 0.50 1650.00

其他材料费 % 1.000 1650.00 16.50

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 24906.50 1120.79

二 间接费 % 7.500 26027.29 1952.05

三 企业利润 % 7.000 27979.34 1958.55

四 税金 % 9.000 29937.89 2694.41

五 扩大 % 10.000 32632.30 3263.23

合计 元 35895.53

工程单价表
编织袋装土

03053

编织袋土（石）填筑、拆除 填筑 黄(粘)土



单价编号 3.2/3.2/4.2 项目名称

定额编号 定额单位 100m³

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 26027.29

(一) 直接费 24906.50

1 人工费 23240.00

措施人工 工时 1162.000 20.00 23240.00

2 材料费 1666.50

黄(粘)土 m³ 118.000

编织袋 条 3300.000 0.50 1650.00

其他材料费 % 1.000 1650.00 16.50

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 24906.50 1120.79

二 间接费 % 7.500 26027.29 1952.05

三 企业利润 % 7.000 27979.34 1958.55

四 税金 % 9.000 29937.89 2694.41

五 扩大 % 10.000 32632.30 3263.23

合计 元 35895.53

工程单价表
编织袋拆除

03053

编织袋土（石）填筑、拆除 填筑 黄(粘)土



单价编号 1.2/2.2/1.2/2.2 项目名称

定额编号 定额单位 100m²

施工方法

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元）

一 直接工程费 773.50

(一) 直接费 740.19

1 人工费 320.00

措施人工 工时 16.000 20.00 320.00

2 材料费 420.19

土工布 m² 107.000 3.85 411.95

其他材料费 % 2.000 411.95 8.24

3 施工机械使用费

(二) 其他直接费 % 4.500 740.19 33.31

二 间接费 % 7.500 773.50 58.01

三 企业利润 % 7.000 831.51 58.21

四 税金 % 9.000 889.72 80.07

五 扩大 % 10.000 969.79 96.98

合计 元 1066.77

工程单价表
复合土工布

03003

铺土工布 数量


